

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประเภทงานอาคาร จำนวน ๒ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๔,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
 ๑. ก่อสร้างประตูและรั้วโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบตรราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง จำนวน ๒ จุด
 ๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้บล็อกปูพื้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร บ้านช่วงมีน หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๖,๑๐๔.๒๗ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน (แบบปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบปร. ๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกษมสุข วงศ์บุญยิ่ง
 - ๖.๒ นายสานิต เสริมเกษม
 - ๖.๓ นายโกศลวิทย์ เต็มแก้ว
 - ๖.๔ นายกันตภณ เพ็ญธรรม


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง


แบบ ปร.5


<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาก่อสร้าง ประตูและรั้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบวราภรณ์บำรุง)				
<input type="checkbox"/>	เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบวราภรณ์บำรุง) ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่				
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น				
<input type="checkbox"/>	ประมาณการเมื่อ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงินบาท	FACTOR F	รวมเป็นเงินบาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง	-	-	-	
	ประเภทอาคาร	202,411.20	1.2726	257,588.50	
	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	-	-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย --- %				
	เงินประกันผลงานหัก --- %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ --- 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,588.50	
	ปรับลดเหลือ			257,000.00	
	สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

- ขนาดหรือพื้นที่อาคาร ตร.ม.
 เฉพาะราคาประมาณ บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเกษมสุข วงศ์บุญยิ่ง) ประธานกรรมการ


(นายสมิต เสริมเกษม) กรรมการ


(นายกันคน เทียรธรรม) กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ประตูและรั้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดินราชบุรีบำรุง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดินราชบุรีบำรุง) ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุไม่รวมภาษี		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานรั้ว							
1	งานดินซุด	23.04	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,280.96	
2	คอนกรีตโครงสร้าง	10.90	ลบ.ม.	1,765.89	19,246.44	391.00	4,261.51	
3	เหล็ก RB 6 mm.	0.16	ตัน	21,728.98	3,567.63	3,401.00	558.40	
4	เหล็ก RB 9 mm.	0.25	ตัน	21,028.04	5,353.27	3,401.00	865.82	
5	เหล็ก RB 12 mm. -	0.40	ตัน	21,518.70	8,614.62	3,401.00	1,361.53	
6	ลวดผูกเหล็ก	24.57	กก.	30.37	746.28		-	
7	ไม้แบบ	54.18	ตร.ม.	467.29	25,317.77		-	
8	ค่าแรงงานไม้แบบ	108.36	ตร.ม.	-	-	133.00	14,411.88	
9	ตะปู	27.09	กก.	32.71	886.11	-	-	
10	ผนังรั้วก่อคอนกรีตบล็อก	48.00	ตร.ม.	118.00	5,664.00	60.00	2,880.00	
11	งานปูนฉาบ	125.52	ตร.ม.	56.00	7,029.12	82.00	10,292.64	
12	แผงลวดตาข่ายโครงสร้างร้าวต่อเหล็กผิวดำ	33.60	ตร.ม.	295.00	9,912.00	120.00	4,032.00	
13	งานสีกันสนิม	16.56	ตร.ม.	45.00	745.20	35.00	579.60	
14	งานสีน้ำมัน	16.56	ตร.ม.	12.00	198.72	35.00	579.60	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารระดับชั้นบ้านกลาง

แบบ ปจ.5

<input type="checkbox"/>	ประมาณราคา	เป็นปฏิทินวิธีคิดบ้านพร้อม ราคาค่าที่ดินไม่เกินกว่า 300.00 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบ้านกลาง
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่หนอง - ชำเมือง หมู่ที่ 8 ต.แม่หนองหวด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
<input type="checkbox"/>	ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างอาคารระดับชั้นบ้านกลาง
<input type="checkbox"/>	แปลงที่ดิน	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาสถิตแบบ ปจ.5	จำนวน - แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคามือเขียนที่	29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงินบาท	FACTOR F	หมายเหตุ	
				รวมเป็นเงินบาท	
	ประมาณราคา	-	-	-	
	งานจ้างประมาณราคามือเขียน	-	-	-	
	ประมาณราคา	210,997.78	1.2720	268,515.77	
	ประมาณราคามือเขียน			-	
	ประมาณราคาสถิตตามแบบที่เขียน	-	-	-	
	เงินส่งมอบค่าก่อสร้าง.....%				
	เงินไปเก็บเงินค่าภาษี.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	รวม			268,515.77	
	ปรับลดมูลค่า			268,500.00	
สรุป	ส่งมอบแบบประเมินแปลตึกมือเขียนบ้านพร้อม				

- ขนาดพื้นที่ที่อาคาร ๓๓.๓.
- เฉพาะราคาประมาณ ๑/๓๓ / ๓๓.๓.

คณะกรรมการกำหนดราคาอาคาร

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายสมชาย สุทธิวิจิตร)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสมนึก สันนิบาต)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายโกวิท คุ้มแก้ว)

ประมาณราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านช่วงมื่น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม.

ปร.41.../.....1...

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน آهنทอง - ช่วงมื่น หมู่ที่ 8 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าดง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุไม่รวมภาษี		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไปปรับพื้นที่	380.00	ตร.ม.	-	-	0.90	342.00	342.00	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ และรองพื้นบล็อกตัวหนอน	24.70	ลบ.ม.	470.28	11,615.92	99.00	2,445.30	14,061.22	
3	งานคอนกรีตปรับระดับ	15.20	ลบ.ม.	1,680.37	25,541.62	306.00	4,651.20	30,192.82	
4	งานบล็อกปูพื้นรูปแปดเหลี่ยมสลับสี่เหลี่ยมจัดคู่รัศเล็ก	380.00	ตร.ม.	327.00	124,260.00	25.00	9,500.00	133,760.00	สี่ซีเมนต์
5	งานคันคอนกรีต ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	17.00	ท่อน	175.00	2,975.00	25.00	425.00	3,400.00	
6	งานทาสีบล็อกปูพื้นรูปแปดเหลี่ยมสลับสี่เหลี่ยมจัดคู่รัศเล็ก	380.00	ตร.ม.	43.00	16,340.00	30.00	11,400.00	27,740.00	
7	งานทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	651.87	1,303.74	99.00	198.00	1,501.74	
	รวมราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมด				182,036.28				
	รวมราคาแรงก่อสร้างทั้งหมด						28,961.50		
	รวมราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าแรงทั้งหมด							210,997.78	