
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตัง้เคร่ืองสูบน า้ดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นแหนหลวง    หมู่ที่  1    ต.ท่าวังพร้าว    อ.สันป่าตอง    จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา ส านักบริหารจัดการน า้  กรมทรัพยากรน า้

ประมาณการโดย อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันที่         ตุลาคม  2558

ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 เคร่ืองสบูน ำ้หอยโขง่ขนำด 5 แรงม้ำ 3 เฟส 2 เคร่ือง 11,000.00 22,000.00 - - 22,000.00

รวมเงิน (1) 22,000.00 0.00 22,000.00

คิดเป็นเงิน 22,000.00 0.00 22,000.00

2 คำ่แรงติดตัง้เคร่ืองสบูน ำ้ 2 เคร่ือง - - 1,000.00 2,000.00 2,000.00

3 ตู้ควบคมุเคร่ืองสบูน ำ้หอยโขง่ขนำด 5 แรงม้ำ 3 เฟส 2 ตู้ 8,000.00 16,000.00 1,000.00 2,000.00 18,000.00

รวมเงิน (2+3) 16,000.00 4,000.00 20,000.00

คิดเป็นเงินค่างาน 16,000.00 4,000.00 20,000.00

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 42,000.00



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เคร่ืองสูบน า้ดีส ารอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นแหนหลวง    หมู่ที่  1    ต.ท่าวังพร้าว    อ.สันป่าตอง    จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา ส านักบริหารจัดการน า้  กรมทรัพยากรน า้

ประมาณการโดย อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันที่         ตุลาคม  2558

ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 เคร่ืองสบูน ำ้หอยโขง่ขนำด 5 แรงม้ำ 3 เฟส 2 เคร่ือง 14,018.69 28,037.38 0.00 28,037.38

รวมเงิน (1) 28,037.38 0.00 28,037.38

คิดเป็นเงิน 28,037.38 0.00 28,037.38

2 คำ่แรงติดตัง้เคร่ืองสบูน ำ้ 2 เคร่ือง - -

3 ตู้ควบคมุเคร่ืองสบูน ำ้หอยโขง่ขนำด 5 แรงม้ำ 3 เฟส 2 ตู้ 7,476.64 14,953.27 0.00 14,953.27

รวมเงิน (2+3) 14,953.27 0.00 14,953.27

คิดเป็นเงินค่างาน 14,953.27 0.00 14,953.27

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 42,990.65


