

ประมาณราคาก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่		
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2	ท่อ PVC Dai 2" พร้อมข้อต่อเกลียวนอกและเกลียวใน PVC 2"	10 ท่อน	200.81	2,008.10	-	-	2,008.10	
3	สายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ	1 ม้วน	2,897.20	2,897.20	-	-	2,897.20	
4	ท่อ PVC Dai 3/4" (ท่อร้อยสายไฟ)	6 ท่อน	55.00	330.00	-	-	330.00	
5	ข้อต่อ PVC Dai 3/4"	10 อัน	5.00	50.00	-	-	50.00	
	รวมเงิน (1)			30,285.30		0.00	30,285.30	
	คิดเป็นเงิน			30,285.30		0.00	30,285.30	
6	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
7	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW)	1 ตู้	7,476.64	7,476.64	1,000.00	1,000.00	8,476.64	
	รวมเงิน (2)			7,476.64		3,500.00	10,976.64	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2)			37,761.93		3,500.00	41,200.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

เครื่องสูบน้ำดิบแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2	ท่อ PVC Dai 2" พร้อมข้อต่อเกลียวนอกและเกลียวใน PVC 2"	4 ท่อน	200.81	803.24	-	-	803.24	
3	ท่อ PVC dai 2" ชั้น 13.5	15 ท่อน	225.24	3,378.60			3,378.60	ท่อน้ำไทยหรือคุณภาพเทียบเท่า
	รวมเงิน (1)			29,181.84		0.00	29,181.84	
	คิดเป็นเงิน			29,181.84		0.00	29,181.84	
	รวมเงิน (2+3)			0.00		0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3)			29,181.84		0.00	29,100.00	